BZ/ZP.03/27/03/17. Zalacznik nr 4 do SIWZ

Umowa (projekt)
z dnia 13.04.2017 r.

zawarta W dniu ......ccccoeeeevveiiecieennnnn, , we Wioctawku Przedsi¢biorstwem Gospodarki Komunalnej
»SANIKO” Sp. z 0.0. z siedzibg we Wtoctawku przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Wioctawek, wpisanym
do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Toruniu, VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000095781,
NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, o kapitale zakladowym w wysokos$ci 16 391 800 zi,
reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez:
L

2.

zwanym w dalszej tre§ci umowy ,,Wykonawcg”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegajace na wykonaniu
robot budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku socjalno-biurowego znajdujacego si¢
na terenie bazy Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z o0.0. przy
ul. Komunalnej 4 we Wtoctawku.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje nastepujace roboty:
a) Wymiana stolarki okiennej z istniejacych drewnianych okien na okna PVC w kolorze biatym,
w 1losci 44 szt.
b) Ocieplenie stropodachu.
c) Ocieplenie $cian zewngtrznych.
d) Wykonanie napraw istniejacych tynkow na kominach, zabezpieczenie betonowych czapek,
oraz wykonanie daszkow z blachy nierdzewnej nad otwartymi kanatami wentylacyjnymi.
e) Wykonanie napraw istniejagcych tynkéw na ogniomurach, wykonanie nowych obrobek
blacharskich ogniomurow.
f) Demontaz istniejacych rynien i rur spustowych oraz montaz nowych.
0) Wykonanie cokotu i opaski budynku.
h) Wymiana instalacji c.o.
— Woymiana instalacji centralnego ogrzewania.
— Hermetyzacja instalacji c.o. poprzez likwidacj¢ odpowietrzenia rurowego i1 naczynia
wzbiorczego typu otwartego, oraz zamontowanie zabezpieczenia instalacji c.0. poprzez
naczynie wzbiorcze przeponowe.



— Remont pomieszczenia rozdzielaczowego (niskich parametrow), polegajacy na
uzupehnieniu tynkéw, malowaniu oraz wykonaniu studni schtadzajacej 1 montazu pompy
zatapialnej.

i) Wykonanie rob6t malarskich w pomieszczeniach, w ktorych wymieniona zostanie stolarka
okienna i grzejniki.

J) Demontaz i montaz istniejgcych krat okiennych.

k) Roboty elektryczne.
— Modernizacja istniejacej instalacji odgromowe;.

I) Roboty sanitarne.

— Woykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, oraz wlaczenie

rur spustowych do przykanalikow.
m) Wykonanie chodnikow.
n) Renowacja terenow zielonych.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowiacg zalacznik nr 1 do Umowy,
2) dokumentacjg projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy,
3) zlozong oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy,
4) kosztorysem, stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,
5) obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem prac stanowigcym przedmiot umowy.
Roboty majg by¢ wykonane z materiatow fabrycznie nowych w I gatunku dopuszczonych
do powszechnego stosowania, posiadajace atesty, §wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty,
uwarunkowane norma i przepisami, ktore beda wbudowane po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i przedtozone w czasie odbioru.
6. Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy,
ktory bedzie stanowi¢ zatacznik nr 8 do niniejszej umowy.

ok~

§2
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie: 6 m-cy od daty podpisania
umowy.

§3

1. Wszystkie wykonywane prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia,
z zachowaniem przepisOw bhp i ppoz, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

2. Roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, bedg prowadzone w czynnym obiekcie, Wykonawca
jest zobowigzany, zorganizowac roboty budowlane w sposob, aby nie naraza¢ uzytkownikoéw obiektu
i 0soby trzecie na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, powodujace
niemoznos$¢ prowadzenia biezacej dziatalnos$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych
srodkow ostroznosci.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o ktéorym mowa w tresci
art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 1409 z p6zn. zm.)
oraz § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz. 1126).
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§4
obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie terenu budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
przekazanie Wykonawcy dziennika budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy,
Wskazanie terenu dla potrzeb zaplecza budowy oraz punktéw poboru energii elektrycznej i wody
dla potrzeb budowy i zaplecza,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,
Uczestniczenie w naradach zwotlanych przez Wykonawcg,
zagospodarowanie i utylizacja odpadow powstatych w wyniku prowadzenia robot budowlanych,
zorganizowanie odbioréw robot zanikajacych w terminie 5 dni od daty zgloszenia i potwierdzenia
przez Wykonawce wykonania robot do odbioru. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot
odbioru robdt zanikajacych, ktory winien by¢ podpisany przez obie strony umowy oOraz przez
Inspektora Nadzoru,
zorganizowanie odbioru koncowego robdot budowlanych w terminie 7 dni od daty zgloszenia
i potwierdzenia przez Wykonawcg wykonania rob6t do odbioru oraz potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru
koncowego robot budowlanych, ktory winien by¢ podpisany przez obie strony umowy oraz przez
Inspektorow Nadzoru,
zorganizowanie odbioru pogwarancyjnego, z czynnosci ktorego zostanie sporzadzony protokot
odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych, ktory winien by¢ podpisany przez obie strony umowy
oraz przez Inspektoréw Nadzoru.

§5
obowiazkow Wykonawcy nalezy:
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana,
europejskimi i polskimi normami oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,
ztozenie najp6zniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen o podjeciu obowiazkow przez
kierownika budowy,
dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt fabrycznie nowych materiatow do realizacji
przedmiotu umowy,
zorganizowanie na wlasny koszt zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,
zapewnienie na wlasny koszt zaplecza sanitarnego dla swoich pracownikow,
zabezpieczenie i ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy oraz materiatéw budowlanych od dnia
przekazania, o ktorym mowa w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy,
korzystanie z przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,
pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,
nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

. Zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty

zagrozenia dla zycia i zdrowia oséb trzecich,

przedktadanie przez kierownika budowy, Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, wnioskow
materiatlowych przed wbudowaniem materiatow,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych
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b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktore moga mie¢ wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.
biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie dwoch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢, na jako$é
robét lub na termin zakonczenia robot,
sktadowanie zdemontowanych elementéw 1 materialbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,
zabezpieczenie zdemontowanych materiatdéw i1 urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow 1 0sob trzecich,
przewrdcenie elementdow istniejagcego budynku i terenu przyleglego do budynku, w ktore
Wykonawca bedzie ingerowat w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
doprowadzenie przez Wykonawce po zakonczeniu robdt budowlanych elementow, nieobjetych
zakresem przedmiotu zamowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,
uiszczenie optat za media dla potrzeb budowy i zaplecza,
Uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy,
naprawa lub pokrycie kosztow naprawy w przypadku uszkodzen powstatych na skutek wykonywania
robdt budowlanych,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniej niz termin przeprowadzenia
komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,
doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementow nieobjetych
zakresem przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych,
zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwaranciji,
przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,
przedktadanie Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,
odnotowanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robot przez
nowego podwykonawce, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary
umownej, o ktoérej mowa w § 14 ust. 2 lit. ).
Wykonawca w dniu odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu wszelkie wymagane przepisami
prawa dokumenty, w szczeg6lnos$ci:
a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem, z przepisami
1 obowigzujacymi Polskimi Normami,
b) oswiadczenie Wykonawcy o braku wad ukrytych,
C) protokoty badan i sprawdzen instalacji,
d) gwarancje jakos$ci na wykonane roboty,
e) $wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych
na materiaty wbudowane przez Wykonawce,
f) protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i i zanikajacych,
g) wyniki pomiaréw, kontroli oraz badan i oznaczen laboratoryjnych — jezeli takie wystapity,
h) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prac
budowlanych,
1) $wiadectwo charakterystyki energetycznej.



§6
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, niezmienne w okresie wazno$ci umowy, zgodnie
ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia i wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 3 do umowy), na kwotg:
Cena netto: ....cccoceeiieeiiieienens zt VAT ......... 90) = o e 7k
Cena brutto: .....ccoeveiieiiecc e ceaeeeneees ZE (STOWNEE: ceeeeeeeeeriiiiiiiic e,

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest dokumentacja
projektowa oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter
pomocniczy.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji projektowej, jak réwniez nieujete
w dokumentacji projektowej, a niezbedne do prawidlowego wykonania zamowienia,
W szczegdlnosci: podatek od towardw i1 usthug (VAT), koszt wszelkich robot przygotowawczych,
koszt prac zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza, koszt dozoru
zaplecza i placu budowy, koszt oznakowania rob6t na czas budowy, koszt prac porzagdkowych, koszt
ubezpieczenia, koszt fabrycznie nowych materiatow budowlanych, koszt ich dostawy i montazu,
koszty napraw, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, Kkoszty badan i sprawdzen
instalacji, itp.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

§7

Rozliczenia robdt bedzie nastgpowato fakturami przejsciowymi za wykonane roboty zgodnie

z harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 umowy.

Faktury przejSciowe regulowane beda w terminie 21-dniowym od daty otrzymania przez

Zamawiajacego faktury i1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢

80 % wynagrodzenia przedmiotu zamodwienia.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa ptatng w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego na podstawie protokétu odbioru koncowego robot. Do protokdtu odbioru

koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych.

Ceny robot w zalaczonym do niniejszej] Umowy kosztorysie Wykonawcy nie beda podlegaty

waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Terminy, o ktérym mowa w ust. 2 1 ust. 4, rozpoczna swoj bieg w przypadku tacznego wystapienia

nastgpujacych przestanek:

1) przeprowadzenie przez Zamawiajacego odbiorow  wykonanych  robdt, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik nr 8 do niniejszej umowy,
a w przypadku odbioru koncowego roboét, zakonczonego sporzadzeniem protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 4 pkt. 8 niniejszej umowy. Do protokotu odbioru koncowego
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych,

2) przedlozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem, ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialnos$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umowy o podwykonawstwo lub zwigzane
z ushugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot umowy o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce uregulowane,
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3) przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelaryczngo zestawienia
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za wykonane
roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2,

powinny odpowiada¢ swoja formg i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgcznik

nr5i6 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany

w fakturze, z zastrzezeniem ust. 9.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie

Zamawiajacemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa

W ust. 6 ust. 2, o tresci wskazanej w ust. 7, w stosunku, do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng

odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,

ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przediozona

Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie nalezno$ci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrego

przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemne;j

0:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcg w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w ust. 13 pkt. 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 pkt. 2, Zmawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
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16.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w wust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérej mowa
w ust. 14 pkt. 3, wynosi 21 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 13 pkt. 2.

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w formularzu oferty,

stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy — do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wlasnymi,

za wyjatkiem robot w zakresie:

) P ,

D) ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcoéw) — jezeli z tresci oferty

Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegolne czesci zamowienia zamierza powierzy¢

podwykonawcy/podwykonawcom, w tym podwykonawcy (podwykonawcow), na ktorego (ktorych)

zasoby wykonawca powotywatl sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu

w postepowaniu lub kryteriow selekcji.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzeé umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

W szczegblnosci w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméowienia,
wskazany w § 2;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnoSci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa 0 podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny
jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2
pkt 3;

6) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy i osoby przez niego
uprawnione;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;



10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 2% warto$ci umowy,
wskazane] w § 6 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi
transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2—11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgs$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie
zamdwienia.



20.

21.

22,

no

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zamdowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 3 dni na zagdanie Zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,

lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw 1 osob
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ zamoOwienia.

§9
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegblnosci poprzez: wygrodzenie 1 oznakowanie strefy prowadzonych robot oraz dbaé o stan
techniczny i1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu
przejecia plac budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
I mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania aktualnego ubezpieczenia przez caty okres realizacji
umowy na sume¢ ubezpieczeniowa stanowigcg, co najmniej rOwnowarto$¢ wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Ubezpieczeniu podlega plac budowy, mienie 1 roboty budowlane, z tytutu szkdéd ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz
nastepstw nieszczegsliwych wypadkow.

§10
Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odmowié¢ odbioru robot i wyznaczy¢ odpowiedni
termin do ich usunigcia, z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu moze:
— naliczy¢ kary, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. b niniejszej umowy.
— zleci¢ usunigcie wad innej osobie na koszt Wykonawcy.
b) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,
— odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odméwic¢ usunig¢cia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.



§11
Zamawiajacy powotuje:
1) Inspektora Nadzoru z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w OSOble
............................................. ,upr.bud. nricnrtel
2) Inspektora Nadzoru z uprawniemaml w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzgdzen sanitarnych, w osobie:
............................................. ,upr. bud. nr: ..ot tel
3) Inspektora Nadzoru z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych, w osobie:
..................................... nr.tel. .....................,upr.bud.nr: L.
4) Starszego Inspektorads. BHP: ............................ 1<)
Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji:
1) Kierownika Robot Budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
........................... supr. bud. nr: T tel
Wykonawca nie moze dokonac zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 2, w stosunku do 0sob
wskazanych w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, jesli bedzie
ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawca z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie,
stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5.
Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana w wykazie,
stanowigcym zalacznik nr 6 do SIWZ, zostanie zastapiona osobg o rownorzednych lub wyzszych
kwalifikacjach, a zmiana ta b¢dzie zgodna z przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.
Zapisy ust. 3-5 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcoéw, w tym do podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
lub kryteriow selekc;ji.

§12
Strony postanawiajg, ze Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty budowlane na okres ............ miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 8.

Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na
okresy, okre§lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 24 miesigce, ktore
rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 4
ust. 8.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego zapewnic
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane i montazowe, 1 zobowiazuje si¢ do usunigci wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢
w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ...... miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 8.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie.
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11.

12.

13.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi¢ bedzie zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub zagrazata bedzie szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia
si¢ szkodly.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie a nast¢pnie
potwierdza na pisSmie, ktore to przesle Wykonawcy faksem, e-mailem lub listem poleconym.

W przypadku nieusunig¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic¢
Z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji
zamowienia, wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci wymienione w rozdz. 111 pkt 11 SIWZ.

. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu wykaz 0sob

bioragcych udzial w realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynno$ci, jakie osoby te beda
wykonywac oraz informacja o sposobie zatrudnienia tych osob.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany os6b
wykonujgcych czynno$ci wymienione w rozdz. III pkt 11 SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia
tych osob, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypehienia przez Wykonawce obowiazku,
o ktorym mowa w ust. 1, w szczeg6lnosci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o$§wiadczenia, wskazanie, Ze objegte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopii umowy/umoéw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) za$wiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

6. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia ww. 0sOb na umowe¢ o prace,
Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 lit. i lub odpowiednio
w § 14 ust. 2 lit. j lub odpowiednio w § 14 ust. 2 lit. k. Zamawiajacy moze takze odstapic¢
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 lit. h, w zwiazku, -z czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 2 lit. c.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia osob, o ktorych owa w ust. 1 na umowe o prace oraz
zapisOw umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego
obowiazku.

§ 14
1. Ustalong przez strony forma odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy beda kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastgpujacych
przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej] umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej
od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy,

b) za zwlok¢ w usunig¢ciu wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczony
od terminu usuni¢cia wad wyznaczonego przez Zamawiajacego przy odbiorze, zgodnie z § 10
ust. 1 pkt. a, albo od uptywu terminu okreslonego w § 12 ust. 7 niniejszej umowy,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wartosci brutto
przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% wartosci brutto niezaptaconej naleznosci,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wartosci brutto niezaptaconej naleznosci za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

f) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.500,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8
ust. 10,
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1) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawceg na podstawie umowy o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w rozdz. 111
pkt 11 SIWZ,

J) za zwlok¢ w dostarczeniu wykazu osob, o ktorych mowa w § 13 ust. 2 — w wysokosci
po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktoérej mowa w § 13 ust. 3
—w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13
ust. 3,

) W przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 5 pkt. 28 — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robot przez podwykonawce, ktérego
udziat w realizacji zamowie anie zostal odnotowany w dzienniku budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastgpujacych

przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczonej od dnia, o ktorym mowa w § 4 pkt. 8.

b) z tytulu odstapienia od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Zamawiajacy,
naliczona bedzie kara w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Zobowigzania z tytutu kar umownych moga zosta¢ potragcone Wykonawcy z naleznosci za wykonane

roboty budowlane.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty z platnosci

naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 15
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zlotych (stownie: ..................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunig¢cia wad, w szczego6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca  jest zobowigzany do  niezwlocznego  informowania  Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ..................... ztotych (stownie: ......................... ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwroécona w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, t]. ........ciiiiiiiiiiiiiiiiii ztotych
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10.

11.

(stownie: ... ), zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajagcego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 1 ust. 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 16

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamodwien

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany w tresci niniejszej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia

okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy
lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenia terminu realizacji umowy i warto$ci umowy w przypadku, gdy wystapi
konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

2) zmiany Wykonawcy, ktobremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, na nowego Wykonawce:

a) powstalego w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
speltnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejgcia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

3) w przypadku, gdy taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze pdézn. zm.) i jest mniejsza od 15% warto$ci
zamoOwienia okre$lonej pierwotnie w umowie;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przedtuzenie terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych wstrzymanie
wykonania umowy w okresie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru w dzienniku budowlanym, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia
W zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wladzy i1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznos$ci sity wyzszej;
przedtuzenie terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia prac
przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastapito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych;
przedtuzenie terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg dni,
niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektoweyj;

przedtuzenie terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastagpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzania uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji
przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowa¢  zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia wykonawcy zawartego
w ofercie oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

przedtuzenie terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, (do ktérych wykonania wystarczy
zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych, jako wykonanie przez Wykonawce
zamOwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okres§lonego w umowie,
a jednoczesnie w sposOb niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
z zastrzezeniem pkt. 14;

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamoOwien
publicznych, w celu spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
1z proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu;

koniecznos¢ dokonania wymiany osob reprezentujgcych strony w umowie;
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12) dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany zgloszonej przez Wykonawce
osoby, o ktorej mowa w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy;
13) dokonanie zmiany wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, na skutek
niewykonania pelnego zakresu robodt (roboty zaniechane);
14) dokonanie zmiany zakresu robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy, na skutek
obowiazkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;
15) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, do ktérych wykonania potrzebna jest zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta, zachodzi w sytuacji, gdy:
e materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi;
e w trakcie wykonania zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego;
e w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma)
e w trakcie realizacji zamoOwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz inng
technologi¢ wykonania robot.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 10), dokonanie zmiany zakresu robot zgloszonych do
podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wylacznie pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany zakresu robdt zgtoszonych do podwykonawstwa
lub dokonanie zmiany podwykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 13), dokonanie zmiany wynagrodzenia jest mozliwe
po sporzadzeniu przez Wykonawce protokotu roboét zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajgcymi
z kosztorysow ofertowych, stanowigcych integralng cz¢s¢ Umowy, a nastgpnie jego zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie i podpisana przez
obie strony pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Z wnioskiem o zmiang tresci umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 10) i 12) nie wymagajg sporzadzenia ancksu do Umowy,
a wylacznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

§17
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy:
1) Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
Odstapienie od umowy w takim wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposOb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami  Inspektora  Nadzoru
inwestorskiego lub niniejsza umowa,

C) zostanie zgltoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajace;j
zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadiosé
w terminie 7 dni od wystapienia tych okoliczno$ci) lub zostanie wszczgte postgpowanie
likwidacyjne,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
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g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

h) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3,

i) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg
rownowartos¢ 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

J) jezeli Wykonawca nie bedzie posiadat aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub w wymaganej
wysokosci, o ktérej mowa w § 9 niniejszej umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit. b—h, odstapienie od umowy moze nastapic¢

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

pkt 1 lit. b-h.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstagpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

d) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18
Zamawiajacy oswiadcza, 1z posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania JakoS$cig
i Srodowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN 1SO 9001, PN-EN 1SO 14001 oraz
OHSAS 18001.
W zwigzku z wdroZzonym zintegrowanym systemem zarzadzania oraz zidentyfikowanymi
zagrozeniami, Wykonawca zobowigzany jest do:
a) zapoznania si¢ z udostgpnionymi instrukcjami i procedurami,
b) przestrzegania i stosowania si¢ do polecen personelu przedsigbiorstwa,
€) bezwzglednego przestrzegania obowiazujacych procedur bezpieczenstwa,
oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania si¢ z niniejsza dokumentacja.

§ 19

Spory mogace wyniknagé na tle wykonania postanowien umowy strong poddaja rozstrzygnieciu
wlasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Wykonawcy nie przystluguje prawo przeniesienia wierzytelnosci z umowy na osobg trzecia,
bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o zamdwieniach publicznych.
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§ 22
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa.

Oferta Wykonawcy.

Kosztorys wykonawczy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

Oswiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 Umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy.

N~ E
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Zalacznik nr 5 do Umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Wiloctawek, dnia ............ooooiiiiiiii
OSWIADCZENIE
Reprezentujac
..................................................... Nazwa(ﬂrma)|adrespodwykonawcy
bedacego podwykonawca

realizowanym w ramach Umowy nr ..............ooooiiiiiiiiiiiiiiiiii e, zdnia ...
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: PGK ,,Saniko” Sp. z o.0. ul. Komunalna 4 87-800 Wloclawek
Z WYKOMAWCE! .ottt e e e e e e

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy: ...........c.ocooiiiiiiiiii..

w kwocie: ...............

(53 0072 )

za prace wykonane w okresie od ..........c.iiiiiiiiiiiiiiii do e

11151170

podatek VAT: ...

Brutto: ....ooeiii

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... z dnia
........................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika robot

budowlanych Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 6 do Umowy

(Dalszy podwykonawca)
Wiloctawek, dnia ...l
OSWIADCZENIE
ST 0] (7201 111012 Y
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .....ovuiieii i e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKTESIC ..ttt ittt e
(rodzaj robot)
NA ZAAANTU .. ..ot et e
realizowanym w ramach umowy nr ... zdnia ...,

zawartej przez Zamawiajacego, PGK ,,Saniko” Sp. z 0.0. ul. Komunalna 4 87-800 Wiloctawek
27 0 8T N 7

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy ...............cooovviiiiiiiinnn.n.

NELLO: L o

podatek VAT: ...

BIUttO: o.ee e

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiemnr ........................ooa zdnia ...
oraz protokolem wykonanych robot, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika
rob6t budowlanych Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)

20



