BZ/ZP.03/27/03/17. Wiloclawek 05.04.2017 r.

Zmiana tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Dotyczy: postepowania o udziclenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu  nieograniczonego Nr  BZ/ZP.03/27/03/17 na  zadanie
pn.: ,Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego PGK ,Saniko”
Sp. z 0.0. we Wloclawku”

Zamawiajacy: PGK ,,Saniko” Sp. z 0.0., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.) informuje o dokonaniu zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
w przetargu nieograniczonym Nr BZ/ZP.03/27/03/17 na zadanie pn.: ,, Termomodernizacja
budynku socjalno-biurowego PGK ,,Saniko” Sp. z 0.0. we Wloctawku” 1j.:

1. Zmianie ulega projekt umowy stanowigcy zatacznik Nr 4 do SIWZ w ponizszym zakresie:
1) Tres$é § 5 pkt. 11 projektu umowy, ulega zmianie z brzmienia:
., Przedkladanie przez kierownika budowy, Inspektorowi Nadzoru, wnioskow
materiatowych przed ich wbudowaniem, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego™

na brzmienie
., Przedkladanie przez kierownika budowy, Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
wnioskéw materiatowych przed wbudowaniem materiatow”

2) Zamawiajacy rozszerza katalog dokumentow, ktére Wykonawca winien przekazac
Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego, o dokument - §wiadectwo charakterystyki
energetycznej.

W zwigzku z powyzszym tres¢ § 5 pkt. 29 projektu umowy, ulega zmianie z brzmienia:
., Wykonawca w dniu odbioru konicowego przekaze Zamawiajgcemu nasigpujgce
dokumenty:

a) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projekiem,
z przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

b) oswiadczenie Wykonawcy o braku wad ukrytych,

¢) protokoly badan i sprawdzen instalacji,

d) gwarancje jakosci na wykonane roboty,

e) $wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i deklaracje wiasciwosci
uzytkowych na materialy wbudowane przez Wykonawce,

) protokoly odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

g) wyniki pomiardw, kontroli oraz badan i oznaczen laboratoryjnych — jezeli takie
wysigpity,

h) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prac
budowlanych.

na brzmienie:

,, Wykonawca w dniu odbioru koricowego przekaze Zamawiajgcemu wszelkie wymagane

przepisami prawa dokumenty, w szczegolnosci:

a) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projektem,
z przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

b) o$wiadczenie Wykonawcy o braku wad ukrytych,

¢) protokoly badan i sprawdzen instalacji,
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d) gwarancje jakosci na wykonane roboty,
e) $wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i deklaracje wiasciwosci

uzytkowych na materialy wbudowane przez Wykonawce,

f) protokoly odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
g) wyniki pomiaréw, kontroli oraz badar i oznaczen laboratoryjnych — jezeli takie

wysigpity,

h) dokumentacje powykonawczq z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prac

budowlanych.

i) swiadectwo charakterystyki energetycznej.”

Tres¢ § 12 ust. 8 projektu umowy, ulega zmianie z brzmienia:

., W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi¢ bedzie zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiqzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub
niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody”

na brzmienie:

. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowié bedzie zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub zagraiala bedzie szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca
zobowiqgzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia
zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.”

Tresé § 14 ust. 2 lit. b) projektu umowy, ulega zmianie z brzmienia:

., Za zwloke w usunieciu wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1%
wartosci brutto przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwloki liczony od terminu usunigcia wad wyznaczonego przez
Zamawiajgcego przy odbiorze, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. a, albo od uplywu terminu
okreslonego w § 12 ust. 3 niniejszej umowy”

na brzmienie:

. Za zwloke w usunieciu wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1%
wartosci brutto przedmiotu umowy, o ktorejf mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dziehr zwloki liczony od terminu usunigcia wad wyznaczonego przez
Zamawiajqgcego przy odbiorze, zgodnie z § 10 ust. I pkt. a, albo od uplywu terminu
okreslonego w § 12 ust. 7 niniejszej umowy”

W § 14 projektu umowy, wykresleniu ulega ust. 4.

W zwigzku z pkt. 5 powyzej, w § 14 przesunigciu ulega dotychczasowy ust. 5
i ust. 6 na ust. 4 i ust. 5.

Tresé § 16 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy, ulega zmianie z brzmienia:

., Przedluzenia terminu realizacji umowy i wartosci umowy w przypadku gdy wysiqpi
koniecznos¢ wykonania dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne
i zostaly spetnione lgcznie nastgpujgce warunki:



a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczqcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ Iub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kaidej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;”

na brzmienie:

., Przedluzenia terminu realizacji umowy i wartosci umowy w przypadku gdy wystgpi

koniecznos$é wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamowieniem

podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione fqcznie nastepujgce
warunki:

b) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczqcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ Ilub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreSlonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.”

8) W § 16 projektu umowy, wykresleniu ulega ust. 10.

9) W zwigzku z pkt. 8 powyzej, w § 16, w ust. 10, przesunig¢ciu ulegaja dotychczasowe
punkty od nr 11 do nr 16, na nr od 10 do nr 15.

10) Tres$¢ § 16 ust. 1 pkt. 15 (po przesunieciu numeracji, o ktérej mowa w pkt. 9 powyzej)
projektu umowy, ulega zmianie z brzmienia:

,, Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, (do ktorych wykonania wystarczy zgoda

Zamawiajgcego oraz projektanta), zachodzi w sytuacji, gdy:

e materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie mogq
byé uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastgpienia innymi,;

e w trakcie wykonania zamowienia nastgpita zmiana przepisow prawa budowlanego;

e w czasie realizacji budowy zmieniq si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma)

w trakcie realizacji zaméwienia zastosowano lepsze materialy budowlane bgdz inng
technologig wykonania robdt.”

na brzmienie:

., Koniecznosé wykonania robot zamiennych, do ktorych wykonania potrzebna jest

zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta, zachodzi w sytuacji, gdy:

o materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie mogq
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastgpienia innymi;

e w trakcie wykonania zamdwienia nastgpita zmiana przepisow prawa budowlanego,

e w czasie realizacji budowy zmienig sig¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma)

w trakcie realizacji zamdéwienia zastosowano lepsze materialy budowlane bgdz inng
technologie wykonania robot.”



11) Tresé § 16 ust. 2 projektu umowy, ulega zmianie z brzmienia:
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pki. 11), dokonanie zmiany zakresu robot
zgloszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wylqcznie
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany zakresu
robét zgloszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwykonawcy. "

na brzmienie:

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 10), dokonanie zmiany zakresu robot
zgloszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wylgcznie
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu
robét zgloszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwykonawcy.”

12) Tresé § 16 ust. 3 projektu umowy, ulega zmianie z brzmienia:
., W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 14), dokonanie zmiany wynagrodzenia jest
mozliwe po sporzqdzeniu przez Wykonawce protokolu robdt zaniechanych, zgodnie
z cenami wynikajgcymi z kosztoryséw ofertowych, stanowigcych integralng czesc¢
Umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez Zamawigjacego.”

na brzmienie:

, W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 13), dokonanie zmiany wynagrodzenia jest
mozliwe po sporzqdzeniu przez Wykonawce protokolu robdt zaniechanych, zgodnie
z cenami wynikajgcymi z koszioryséw ofertowych, stanowigcych integralng czesc¢
Umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.”

13) Tredé § 16 ust. 3 projektu umowy, ulega zmianie z brzmienia:
., Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pki. 11) i 13) nie wymagajq sporzgdzenia aneksu
do Umowy, a wylgcznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.”

na brzmienie:
. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 10) i 12) nie wymagajq sporzqdzenia aneksu
do Umowy, a wylqcznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.”

14) Tresé § 20 projektu umowy, ulega zmianie z brzmienia:
., Wykonawcy nie przystuguje prawo przeniesienia wierzytelnosci z umowy na osobeg
trzecig, bez wezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.”

na brzmienie:
,, Wykonawcy nie przystuguje prawo przeniesienia wierzytelnosci z umowy na osobe
trzecig, bez wezesSniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajqcego.”

W zataczeniu poprawiony projekt Umowy (Zatgcznik nr 4 do SIWZ).

Powyzsza zmiana specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nie powoduje zmiany tresci
ogloszenia o zamdwieniu.
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