Włocławek: Dostawa soli drogowej DR niezbrylajacej dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku

Numer ogłoszenia: 29527 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28459 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 4121805, faks 054 4121804.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soli drogowej DR niezbrylajacej dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej (kopalnianej), nieodpadowej, luzem do zimowego utrzymania dróg dla PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku w ilości 220 ton. 2. Sól drogowa DR niezbrylająca powinna spełniać wymogi dotyczące składu chemicznego i granulacji, w wielkościach określonych poniżej oraz posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub równoważne zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości oraz winna być zgodna z normą PN-86/C-84081/2. Skład chemiczny soli drogowej: - NaCl min 90% - antyzbrylacz K Fe(Cn) min 40 mg/kg - części nierozpuszczalne w wodzie max 8% - wilgotność max 3% Granulacja: - ziarna powyżej 6 mm max 10% - ziarna poniżej 1 mm max 20% - ziarna od 1 mm do 6 mm min. 70% 3. Sól drogowa DR niezbrylająca będzie dostarczana transportem Wykonawcy na jego koszt. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania jakości dostarczonej partii soli drogowej DR niezbrylającej, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnej jednostce, na koszt Wykonawcy. W celu porównania uzyskanych wyników badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu analizę chemiczną dostarczanej soli. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy soli drogowej w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń wysłanych listownie lub faxem na dostawę określonej ilości soli drogowej (bez ograniczeń co do wielkości partii pojedynczego zamówienia). 6. Każdorazowo kierowca samochodu winien posiadać dokument wagowy potwierdzający ilość dostarczonej soli drogowej. W przypadku wątpliwości, co do ilości dostarczonej soli drogowej, Zamawiający może na koszt Wykonawcy zamówienia, skierować pojazd z ładunkiem do ponownego sprawdzenia jego ilości. 7. Termin dostawy nie może przekroczyć 3 dni od dnia otrzymania pisemnego zlecenia przesłanego Wykonawcy listownie lub faxem. 8. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Transportowo-Betoniarski Ryszard Marciniak, Rybno 33, 62-635 Przedecz, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT)*: 59400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 73062,00
Oferta z najniższą ceną: 73062,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 73062,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zarząd PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku podjął decyzję o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na zakup soli drogowej, albowiem ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane było natychmiastowe dokonanie zakupu soli drogowej. Uzasadnienie: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. na sezon zimowy 2012/2013 zmagazynowało 850 ton soli drogowej niezbrylającej niezbędnej do zimowego utrzymania jezdni na terenie miasta Włocławka. Ilość ta stanowi średnie zużycie soli drogowej wykorzystanej przez przedsiębiorstwo do odśnieżania obsługiwanego rejonu w przeciągu ostatnich 5 lat. W związku, iż w II kw. 2013 r. zaplanowana jest budowa magazynu na sól drogową na terenie bazy przedsiębiorstwa, Zamawiający chcąc uniknąć nadmiernego magazynowania soli, której długie przechowywanie na otwartej przestrzeni wpływa na pogorszenie jej jakości, nie przeprowadził w 2013 r. postępowania przetargowego w przedmiotowym zakresie. Powyższa ilość soli drogowej zmagazynowana przez przedsiębiorstwo okazała się niewystarczająca z powodu występujących warunków pogodowych w sezonie zimowym

2012/2013 tj. gwałtowne i intensywne opady śniegu i mróz, które nastąpiły w miesiącu lutym 2013 r., spowodowały że spółka jednorazowo zużyła ok. 160 ton soli do odśnieżania obsługiwanego rejonu. Reasumując, w miesiącu grudniu 2012 r. spółka zużyła tylko 160 tony soli, w miesiącu styczniu 2013 r. 320 ton soli, natomiast w miesiącu lutym intensywne opady śniegu przyczyniły się, że łączne zużycie soli wyniosło ok. 760 ton. W związku z powyższym, mając na uwadze, iż do końca sezonu zimowego pozostał jeszcze 1 miesiąc a prognozy pogodowe zapowiadają kolejne opady śniegu, koniecznym stał się zakupu soli drogowej w trybie natychmiastowym. Z uwagi na niemożność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia podjęto decyzję o zakupie soli drogowej w trybie z wolnej ręki.