BZ/ZP.03/27/03/17. Włocławek, 24.04.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.03/27/03/17., na: „ Termomodernizację budynku socjalno-biurowego PGK „Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku"

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w terminie składania ofert tj. do dnia **24 kwietnia 2017 r., do godz. 10^{00}**, do Zamawiającego wpłynęło **8 ofert**:

Lista Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty	Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty netto	Cena oferty brutto	Gwarancja
1	Al – Deco Budownictwo ul. Sokola 10 87-800 Włocławek	397.365,32 zł	488.759,34 zł	60 m-cy
2	Zakład Remontowo Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek	311.614,58 zł	383.285,93 zł	60 m-cy
3	Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „BUDMONT" Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek	365.860,62 zł	450.008,57 zł	60 m-cy
4	INSTALBUD Piotr Kowalewski ul. Kościuszki 20/205 87-800 Włocławek	378.018,91 zł	464.963,26 zł	60 m-cy
5	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DAWBUD Adam Iwański ul. Barska 12a 87-800 Włocławek	369.468,61 zł	454.446,39 zł	60 m-cy
6	Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD Obuchowski, Kania, Ziemiński Sp. J. ul. Budowlana 7 87-600 Lipno	420.646,88 zł	517.395,66 zł	60 m-cy
7	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Monimar Marcin Kucharuk ul. Wiązowa 5 87-800 Włocławek	401.207,68 zł	493.481,96 zł	60 m-cy
8	Zakład Produkcyjno Usługowo – Handlowy „BUDPAL" Paweł Rusicki ul. Wiosenna 3 87-800 Włocławek	336.665,85 zł	414.099,00 zł	60 m-cy

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **527.664.44 zł brutto.**

Termin wykonania zamówienia publicznego: **6 miesięcy od daty podpisania umowy.**

Warunki płatności we wszystkich ofertach:

- rozliczenie robót będzie następowało fakturami przejściowymi za wykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa, w § 1 ust. 6 umowy,
- faktury przejściowe regulowane będą w terminie 21-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót,
- wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia przedmiotu zamówienia,
- rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową płatną w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego robót. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa, w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Najberg