SALA OBSŁUGI KLIENTA
C–22 600/1600
C–22 600/1600
ZAPLECZE OBSŁUGI 51.62m2
TA–1 20 żeb.
TA–1 15 żeb.
KLATKA SCHOD.
TA–1 9 żeb.
TA–1 5 żeb.
CV 22 600/1000
CV 22 600/1000
TA–1 14 żeb.
TA–1 14 żeb.
KORYTARZ
TA–1 4 żeb.
POK. MAJSTRA
MAGAZYN
WC
TA–1 6 żeb.
TA–1 11 żeb.
KASA 8.80m2
WIATROŁAP
PORTIERNIA
C–22 600/1000
BIURO
CV 22 500/1000
CV 22 500/1000
CV 22 500/1000
KOMUNIKACJA 28.25m2
POM. BIUROWE
POM. BIUROWE
POM. BIUROWE
MAGAZYN
KLATKA SCHOD.
TA–1 9 żeb.
TA–1 11 żeb.
TA–1 12 żeb.
TA–1 12 żeb.
TA–1 11 żeb.
TA–1 15 żeb.
793
165
854
165
563
228
906
140
270
302
525
150
140
444
124
418
342
260

1. malowanie sufitów, ścian

Inwestycja:

REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWEGO - ETAP III

Adres: WŁOCŁAWEK, UL. KOMUNALNA 4
Dz. Nr 24/2

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4; 87-800 Włocławek

Projektant:	upr. nr	Podpis:
inż. Jacek Sieradzki	WBPP-AN-8386-5/ 42/ 82 Wk Specj. konstrukcyjno-budowlana	

Nazwa rysunku: ZAKRES REMONTU W POMIESZCZENIACH NA PARTERZE

Skala	Data:	NR. RYS.
-	30-05-2017	14