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Zmiana treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.05/17/03/14. na: „Budowę instalacji do 

biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 
techniczną dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) informuje o dokonaniu zmiany w treść specyfikacji 
istotnych warunków w przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.05/17/03/14. na: „Budowę instalacji 
do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 
techniczną dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”: 
 
1. Zamawiający dokonuje zmiany § 7 ust. 3 projektu Umowy: 

z brzmienia: 
„Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie moŜe przekroczyć 95% 
wynagrodzenia przedmiotu zamówienia.” 
na brzmienie: 
„Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie moŜe przekroczyć 90% 
wynagrodzenia przedmiotu zamówienia.” 
 

2. Zamawiający dokonuje zmiany § 12 ust. 21 projektu Umowy: 
z brzmienia: 
„Zamawiający określa zgodnie z art. 143a ust. 3 procentową wartość ostatniej części 
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane  
w wysokości 5%.” 
na brzmienie: 
„Zamawiający określa zgodnie z art. 143a ust. 3 procentową wartość ostatniej części 
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane  
w wysokości 10%.” 

 

W załączeniu poprawiony projekt Umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ). 

 
PowyŜsza zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powoduje zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

              PREZES ZARZĄDU 
 

              inŜ. Edward Ziemski 


